	清远市佛冈县人民医院2楼儿科/产科/妇科门诊装修工程量清单

	序号
	工程项目
	用料详细及工艺方法
	单位
	数量

	一
	2楼拆除部分

	1
	扣板天花拆除
	铝扣天花拆除,清运下楼,汔车外运
	㎡
	45

	2
	夹板天花拆除
	走道双层天花拆除,清运下楼,汔车外运
	㎡
	153

	3
	石膏板板天花拆除
	石膏板板天花拆除,清运下楼,汔车外运
	㎡
	530

	4
	走道墙面砖拆除
	走道墙面砖拆除,清运下楼,汔车外运
	㎡
	80

	5
	病房卫生间墙面砖拆除
	病房卫生间墙面砖拆除,清运下楼,汔车外运
	㎡
	121

	6
	病房卫生沉池底拆除
	病房卫生间沉池底挖空拆除,清运下楼,汔车外运
	个
	9

	7
	地面拆除
	部分地面拆除分,清运下楼,汔车外运
	㎡
	120

	8
	原木门套,门拆除
	原木门套,门拆除,清运下楼,汔车外运
	个
	22

	9
	旧护士台拆除
	旧护士工作台拆除,清运下楼,汔车外运
	m
	20

	10
	卫生间门套拆除
	卫生间门套拆除,清运下楼,汔车外运
	个
	9

	11
	旧柜体拆除
	旧柜体拆除,清运下楼,汔车外运
	㎡
	55

	12
	清理旧电线水管，墙面钉子,管道,杂物
	清理旧电线水管，灯具，天花拉爆罗丝杆
	㎡
	1380

	13
	拆墙体
	墙体拆除,清运下楼,汔车外运
	㎡
	314

	14
	墙面白灰铲除
	墙面漏水发霉处铲际清理,清运下楼,汔车外运
	㎡
	130

	15
	拆地胶
	拆地胶,清运下楼,汔车外运
	㎡
	230

	16
	工程围蔽
	
	㎡
	45

	17
	夹板工程围蔽
	轻钢龙骨,9厘阻燃夹板
	㎡
	45

	
	
	
	
	

	二
	公共卫生间部分

	1
	砌墙
	150x200x600轻质砖砌墙,双面水泥沙批荡
	㎡
	18

	2
	防水涂料
	卫生间墙面做防水涂料二次
	㎡
	30

	3
	墙面拉毛
	卫生间墙面做拉毛处理增加贴砖粘接力
	㎡
	30

	4
	卫生间地面抬高层
	砖块砌墩,800地砖架空层,8厘钢筋加固,面过10cm水泥沙
	㎡
	13

	5
	沉池底防水保护层
	沉池底防水保护层加流水斜坡
	㎡
	13

	6
	 110PVC-U排污管道
	 
	m
	15

	7
	 75PVC-U排水管
	 
	m
	30

	8
	 50PVC-U排水管
	 
	m
	20

	9
	蹲厕
	
	个
	1

	10
	蹲厕冲压阀
	
	个
	1

	11
	座厕
	
	个
	1

	12
	关水角阀
	
	个
	4

	13
	接水软管
	
	条
	2

	14
	大理石洗手台
	
	m
	1.2

	15
	墙面防摔倒扶手
	
	个
	4

	16
	卫生间墙面砖
	400×800墙面砖
	㎡
	35

	17
	卫生间防滑地面砖
	300×300防滑地面砖
	㎡
	14

	18
	大理石瓷砖收口条
	墙面砖同色大理石收口条
	m
	9

	19
	铝合金门套卫生间门
	铝合金门套磨沙玻璃门
	个
	1

	20
	卫生间排气扇
	
	台
	2

	21
	300x600吸顶LED灯
	
	个
	2

	22
	抗倍特板隔断
	卫生隔断分层抗倍特板
	㎡
	16

	
	
	
	
	

	三
	走廊通道墙面部分

	1
	墙面水泥沙批荡
	走廊通道墙面脱落处不平水泥沙批荡
	㎡
	50

	3
	走廊通道墙面洁净板
	8mm冰火板加铝合金隔条
	㎡
	350

	4
	开门洞口
	墙体新开1000x2100门套洞口
	个
	11

	5
	门洞口砌墙
	需封闭门洞位砌墙水泥沙批荡,加钢筋,防开裂铁筛网
	个
	22

	
	
	
	
	

	四
	供水电气部分

	1
	全层强电布线
	
	㎡
	1380

	2
	全层配电箱
	
	项
	1600

	3
	墙面,地面开槽补水泥沙
	电线,水管墙面开槽后修补
	㎡
	1380

	4
	亿莱LED平板灯
	300×1200铝扣天花LED平板灯
	个
	86

	5
	亿莱LED平板灯
	300×600铝扣天花LED平板灯
	个
	30

	6
	6寸筒灯
	
	个
	30

	7
	住院部5楼弱电线布线
	
	㎡
	1380

	8
	排气扇
	
	台
	36

	9
	锌铁排风管道
	300×300锌铁排风管道
	㎡
	200

	10
	排风管道抽风机
	
	台
	3

	11
	T5LED灯管
	
	M
	153

	12
	 PPR热熔32水管
	
	M
	200

	13
	 PPR热熔25水管
	
	M
	230

	14
	 PPR热熔水管保温
	
	M
	460

	15
	 75PVC-U排水管
	 
	m
	30

	16
	 50PVC-U排水管
	 
	m
	20

	17
	墙面开孔
	
	个
	6

	18
	开孔补漏
	
	个
	6

	
	
	
	
	

	五
	天花,墙面刮灰,门套,刮灰油ICI其它部分

	1
	铝扣板天花1
	1200×600白色铝扣板天花,轻钢龙骨架,8厘拉杆
	㎡
	450

	2
	铝扣板天花2
	卫生间300X300白色铝扣板天花,轻钢龙骨架,8厘拉杆
	㎡
	17

	3
	硅酸钙板天花
	通道造型硅酸钙板天花
	㎡
	350

	4
	订制房门套
	1000×2100×180
	套
	36

	5
	墙固
	
	㎡
	1500

	6
	刮灰,油墙漆
	腻子粉刮底三次,打磨后油底油一次面油三次
	㎡
	2300

	7
	地面保护膜
	装修地面编织保护膜
	㎡
	1380

	8
	夹板反灯槽
	墙面做15厘阻燃夹板反灯槽
	M
	136

	9
	科室洗手盆
	
	个
	18

	10
	科室洗手盆角阀
	304不绣钢角阀
	个
	36

	11
	科室洗手盆下水器
	305不绣钢洗手盆下水器
	个
	18

	12
	科室洗手盆水龙头
	
	个
	18

	
	
	
	
	

	六
	砌墙,地面砖,清洁及其它综合部分

	1
	转质砖砌墙
	600×200×150轻质块砌墙,水泥沙批荡
	㎡
	430

	2
	地面砖
	800x800地砖
	㎡
	500

	3
	地脚线
	暗藏入墙地脚线
	m
	560

	4
	地面砖粗磨
	原有地面砖表面磨花增加新贴地面砖粘接度
	㎡
	500

	5
	水泥沙补烂
	拆除后地面,墙面损坏外修理,水泥沙补平
	㎡
	1380

	6
	下水管封闭处理
	原有卫生间管道口盖帽密封处理
	条
	9

	7
	窗台大板砖
	750x1500大板砖
	㎡
	38

	8
	窗台大板砖安装
	水泥沙,安装人工
	m
	60.2

	9
	儿童乐园
	儿科儿童乐园设施
	项
	1

	10
	开荒清洁
	完工后详细清洁(一次)
	㎡
	1380

	11
	垃圾清理
	工地日常综合垃圾清理,清运下楼,汔车外运
	㎡
	1380

	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	

	1
	数量以实际施工发生数量为准.
	
	
	

	2
	由于拆除不确定性,增加项目外隐蔽工程按现玚双方协商处理
	
	
	

	3
	此预算单没有含空调和消防的改动的费用
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